Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Esmeralda

TERMO DE CONVENIO

CONVENIO que entre si celebram, o Municipio de
ESMERALDA/RS, pessoa juridica de direito pablico, inscrito no CNPJ sob niimero
88.225.149/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Ailfon de Sd
Rosa, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nimero 721.665.170-72, doravante
denominado simplesmente 1° CONVENENTE , e o Municipio de CAPAO BONITO
DO SUL/RS, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob niimero
04.215.971/0001-00 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em exercicio Sr.
Nelson Catapan, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob ntmero 551.787.070-87,
doravante denominado simplesmente 2° CONVENENTE , mediante o estabelecimento
das seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONVENIO

O presente Termo de Convénio tem como objeto a construgéo,
em conjunto, de uma ponte nova, sobre o Rio Bernardo José, localizado na divisa dos
territérios dos convenentes, na estrada intermunicipal que liga o Municipio de
Esmeralda/RS a Capdo Bonito do Sul/RS.

CLAUSULA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DO 1° CONVENENTE

Cabera ao 1° CONVENENTE:

I - responsabilizar-se pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) da despesa,
referente 4 mio-de-obra e material, empregados na construgéio da ponte, correspondendo
a importancia de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta ¢ cinco mil reais), a ser paga em
02 (duas) parcelas, sendo 30% (irinta por cento) na assinatura do contrato de execugéo
e, 70% (setenta por cento) no término da obra;

11 - administrar a construgdio da obra, realizando todos os procedimentos administrativos
necessérios para tal, providenciando a elaboragdo de projetos, memoriais ¢ orgamentos,
inclusive o processo licitatorio; |

1 - assinar edital de licitagéio e posterior contrato de execugfo da obra, na qualidade de
contratante;

VI - realizar o pagamento das despesas, nos valores e prazos estabelecidos no contrato,
diretamente & empresa contratada;

V - fiscalizar a execugiio da obra, em conjunto com o 2° CONVENENTE;

CLAUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADES DO 2° CONVENENTE

Caberd ao 2° CONVENENTE:

1 - responsabilizar-se pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) da despesa,
referente 4 méo-de-obra e material, empregados na construgéo da ponte, correspondendo
4 importancia de R$ 355.000,00 (trezentos © cinquenta ¢ cinco mil reais), mediante
repasse 4 1* CONVENENTE nos mesmos percentuais ¢ prazos fixados;
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Il - participar, juntamente com o 1° CONVENENTE, na fiscaliza¢do da execugdo da
obra;

CLAUSULA QUARTA: DA EXECUCAO

§ 1° - A execucgio da obra objeto do presente Termo de Convénio devera ser realizada
no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da homologag#o do processo licitatorio,
podendo tal prazo ser prorrogado mediante termo aditivo.

§ 2° - A execugdio de terraplanagem nas cabeceiras da ponte serd realizada em conjunto
pelos Municipios CONVENENTES.

CLAUSULA QUINTA: PRAZO DE VIGENCIA DO CONVENIO

O presente convénio € firmado pelo prazo de Execugéo da obra .
§ 1° Considerar-se-a extinto o presente convénio tdo logo seja concluido o seu objeto,
mediante recebimento definitivo da obra e liquidadas todas as obriga¢des pertinentes a
cada uma das partes convenentes.
§ 2°. A manutenc¢&o e conservagfo da ponte serd objeto de novo convénio.

CLAUSULA SEXTA: RESCISAQO DO CONVENIO

O descumprimento por qualquer das partes das obrigacSes
assumidas neste convénio implicard na rescisio do mesmo, independentemente de
outras cominagdes legais, sem direito & indenizagfio & parte que deu motivo 4 justa
causa. .

§ 1° O descumprimento das obrigaces serd objeto de comunicagdo escrita, tendo a
parte inadimplente o prazo de 15 (quinze) dias para alegar o que entender de direito.

§ 2° A parte que denunciar este convénio antes da data prevista para seu término,
deverd indenizar a outra, proporcionalmente, em valor a ser calculado, devendo-se levar
em consideragfio o tempo decorrido da assinatura deste instrumento e dos investimentos
realizados.

CLAUSULA SETIMA: ALTERACAO DO VALOR DA OBRA

O valor estabelecido neste convénio deverd respeitar aquele
estabelecido nos projetos e or¢amentos técnicos, podendo ser alterado, de comum
acordo entre as partes, nas seguintes hipdteses:

I - quando houver modificagfio do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagéo
técnica;

If - quando necessaria a modificagfio do valor contratual, em decorréncia de acréscimo
ou diminuigfio quantitativa do seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento);
IIf - quando necesséria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢io de
circunsténcias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipaggo
do pagamento, com relagdo ao cronograma financeire fixado, sem a correspondente
contraprestacfo de fornecimento de materiais ou execugdo de servigos;
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CLAUSULA OITAVA: DOTACOES ORCAMENTARIAS
As despesas decorrentes da realizagdo das obras, na forma

avencada através do presente convénio, onerariio os orgamentos dos respectivos
convenentes.

CLAUSULA NONA: ALTERACAO DO CONVENIO

Qualquer alteragiio que as partes convenentes queiram realizar
set4 feita através de termo aditivo, dentro do prazo de vigéncia deste convénio.

CLAUSULA DECIMA: FORO

As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de
Vacaria/RS, para dirimir eventuais diividas emergentes da aplicagéio deste convénio.

E, por estarem assim ajustadas, assinam o presente instrumento,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo
firmadas. '

eralda, agosto de 2017.

1°ONWENENTE
Ailton de Sa Rosa
Prefeito Mugicipal de Esmeralda/RS

/{f? W

“2° CONVENRKNTE
Nelson Cétapan
Prefeito Municipal em exercicio de Cap&o Bonito do Sul/RS

Testemunhas:

CPF: | CPF:
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