

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO EIRELLI

Rua Piauí, 120 Bairro Nossa Senhora da Saúde- NOVA BASSANO – RS

Fone e fax: 3273-1048

PROPOSTA FINANCEIRA

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº07/2017.

Construtora e Incorporadora Bonatto Eirelli, inscrita no CNPJ-06.044.279/0001-91, localizada no Município de Nova Bassano, na Rua Piauí nº 120, telefone 054-3273-1048.


Apresentamos a proposta de Valor Global referente ao Edital Tomada de Preços Nº07/2017.

O **preço total** deste objeto, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: BDI, materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, salários, honorários, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, comerciais, fiscais, cíveis, de ordem administrativa e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto licitado é no valor Global de **RS\$374.081,51** (Trezentos e setenta e quatro mil e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) sendo que o valor do material é de R\$238.195,66 e da mão de obra e de R\$135.885,85.







Validade da proposta 60 dias.

Prazo de execução conforme cronograma fisico financeiro.


Nova Bassano, 03 de setembro de 2017.



Charles Bonatto
Rua da ... 120
Bairro Nossa Senhora da Saúde - RS
Fone e fax: 3273-1048

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HORACIO SEVERO DA COSTA
 ENDEREÇO: POVOADO BARRETO - CAPOE BONITO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOE BONITO DO SUL-RS
 EMPRESA : CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO EIRELI
 BDI ADOOTADO : 28,81%


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITARIO		PREÇO ITEM C/BDI 28,81%		PREÇO TOTAL C/BDI		TOTAL
				MATERIAL	M.O	MATERIAL	M.O	MATERIAL	M.O	
1.1	TAPUME									
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E-6MM COM PINTURA E CAL E REAPRO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	150,00	M²	26,67	15,00	34,35	19,32	5.153,04	2.898,23	8.051,27
		3,00	M²	138,07	80,00	177,85	103,05	533,54	309,14	842,69
1.2	DEPOSITOS/ESCRITÓRIOS/SANITARIOS FUNCIONARIOS EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIERIO DE OBRA,CHAPA COMPENSADA	10,00	M²	-	-	-	-	5.686,59	3.207,37	8.893,96
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA LOCAÇÃO DE OBRA, DE TABUAS CORRIDAS E PONTALETES COM REAPROVEITAMENTO	530,34	M²	2,78	1,50	3,58	1,93	1.827,49	986,05	2.813,54
	TOTAL SERVIÇOS INICIAIS							1.827,49	986,05	2.813,54
2.1	LIMPEZA DO TERRENO CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	510,34	M²	0,70	0,40	0,90	0,52	10.600,10	5.867,95	16.468,06
	TOTAL TRABALHOS DE TERRA							460,16	262,95	723,11
3.1	SANITARIOS D PIAS RETRADA DE APARELHOS SANITARIOS	6,00	UNID	9,54	5,00	12,29	6,44	73,73	38,64	112,37
	REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	6,00	UNID	5,80	3,00	7,47	3,86	44,83	23,19	68,01
	REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA	1,00	UNID	4,69	3,00	6,04	3,86	6,04	3,86	9,91
	TOTAL DE RETRADAS DE SANITARIOS E PIA							124,60	65,69	190,29
4.1	RETRADA DE ESQUADRIAS EXISTENTES (REAPROVEITAMENTO) RETRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	12,77	M²	8,71	5,00	11,22	6,44	143,27	82,25	225,52
	RETRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	3,00	UNID	4,42	2,50	5,69	3,22	17,08	9,66	26,74
	RETRADA DE BATENTE DE MADEIRA	3,00	UNID	21,35	11,00	27,50	14,17	82,50	42,51	125,01
4.2	RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO RETRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO COM APROVEITAMENTO DE LAMPADAS	5,00	UNID	2,62	1,50	3,37	1,93	-	134,41	377,27
4.3	DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTES DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUI FURADOS SEM REAPROVEITAMENTO	8,45	M²	48,73	25,00	62,77	32,20	530,40	272,11	802,51
	DESMONTAGEM E MOÇÃO DE PAINÉIS E DIVISÓRIAS DE MADEIRA	47,64	M²	16,94	10,00	21,82	12,88	1.039,52	613,65	1.653,18
4.4	RETRADA DE FORRO REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA (LAMBRÍ)	130,00	M²	19,48	10,00	25,09	12,88	3.261,98	1.674,53	4.936,51
4.5	FUNDAÇÕES ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	30,52	M³	-	50,00	-	-	-	-	1.965,64
	CONCRETO CICLOPICO FCK 10MPA 50% DE PEDRA DE MAO INCL LANCAMENTO	22,89	M³	210,65	110,00	271,34	64,41	-	-	1.965,64
	ALVENARIA DE TUI MACIÇO 5X10X20CM (ESP 20CM ASSENTADO ARGAMASSA 1:2:8)	63,59	M³	63,13	40,00	81,32	51,52	6.210,93	3.243,31	9.454,24
	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO 2X	63,59	M²	33,47	20,00	43,11	25,76	5.171,00	3.276,41	8.447,41
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO AÇO CA 60 5,0MM	72,47	KG	7,42	4,00	9,56	5,15	2.741,54	1.638,21	4.379,74

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO EIRELI

5.1	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO AÇO CA 60 20MM	313,88	KG	4,87	3,00	6,27	3,86	1.968,98	1.212,93	3.181,91		
		CONCRETO USINADO FCK 20MPA (INCL LANCAMENTO E ADENSAMENTO)	6,36	M³	224,11	120,00	288,68	154,57	1.835,98	983,08	2.819,06		
		IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO /BALDRAME TINTA BETUMINOSA 2D	89,03	M²	5,27	3,00	6,79	3,86	604,36	344,04	948,40		
TOTAL DE ESQUADRIAS E DEMOLIÇÃO E PAREDES PAREDEINHOS E ILUMINAÇÃO E FUNDAÇÃO									24.317,07	15.741,37	40.058,44		
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICO FURADOS HORIZ 14X9X19CM E14CM	128,95	M²	56,26	32,00	72,47	41,22	9.344,81	5.315,22	14.660,03			
5.3	FECHAMENTO ANTIGAS ABERTURAS	15,00	M²	27,89	14,00	35,93	18,03	538,88	270,50	809,38			
5.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICO 14X19X29 E 14CM PARA PAREDES AREA UO	50,00	M³	27,68	14,00	35,65	18,03	1.782,73	901,67	2.684,40			
6.1	PORTAS	VERGA INLOCO EM CONCRETO PARA JANELA COM 1,5M DE VAUO	7,00	UNID	219,49	110,00	282,73	141,69	1.979,08	991,84	2.970,91		
		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA 90X210CM ESP 3,5CM INCL DOBRADIÇAS	7,00	UNID	130,01	80,00	167,47	103,05	1.172,26	721,34	1.893,60		
		ADUELA/MARCO/BATENTE PORTA DE 80X210CM PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INTA	1,00	UNID	209,40	110,00	269,73	141,69	269,73	141,69	411,42		
		ADUELA/MARCO/BATENTE PORTA DE 80X210CM PADRAO MEDIO -FORNECIMENTO E INTA	1,00	UNID	126,31	75,00	162,70	96,61	162,70	96,61	259,31		
		RECOCLOÇÃO DE FOLHA DE PORTAS DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REA	3,00	UNID	209,40	110,00	269,73	141,69	809,18	425,07	1.234,26		
		TOTAL PAREDE PORTA FECHAMENTO ANTIGAS	12,00	UNID	126,32	70,00	162,71	90,17	1.952,55	1.082,00	3.034,56		
		6.2	REVESTIMENTO EXTERNO	275,00	M²	7,05	2,00	9,08	2,58	2.497,30	708,46	3.205,76	
		6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO DE GACHADA PREPARO MIE	275,00	M²	7,06	2,00	9,09	2,58	2.500,85	708,46	3.209,30	
		6.4	REVESTIMENTO INTERNO	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL APLICADO	250,00	M²	3,57	2,00	4,60	2,58	1.149,63	644,05	1.793,68
				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO DE GACHADA PREPARO MIE	250,00	M²	24,05	14,00	30,98	18,03	7.744,70	4.506,35	12.251,05
REVESTIMENTO CERAMICO PARA AMB DE AREA MOLHADA PLAS TIPO GRES OU SEMI GRES 20X	75,00			M²	29,82	15,00	38,41	19,32	2.880,84	1.449,11	4.329,95		
MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORE 2DEMAMO	250,00			M²	9,90	5,00	12,75	6,44	3.188,05	1.610,13	4.798,17		
PEITORIS E SOLEIRAS	10,00			M	47,09	28,00	60,66	36,07	606,57	360,67	967,23		
6.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO L=15CM E=3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA	9,00	M	66,03	40,00	85,05	51,52	765,48	463,72	1.229,20			
6.6	TOTAL REVESTIMENTOS							1.372,05	824,38	2.196,43			
7.1	CONTRAPISO	221,83	M²	24,82	13,00	31,97	16,75	7.092,05	3.714,61	10.806,66			
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1:4 PREPARO MANUAL APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE	221,83	M²	5,00	3,00	6,44	3,86	1.428,70	857,22	2.285,91			
7.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92 4,2MM 15X15CM	REVESTIMENTO CERAMICO TIPO GRES 45X45 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOS	652,18	M²	16,80	10,00	21,64	12,88	14.113,23	8.400,73	22.513,96		
		ARGAMASSA COLANTE ACII	300,00	KG	1,31	1,69	1,69	1,69	506,22	8.400,73	506,22		
7.4	PAVIMENTAÇÃO PAVR INTERTRAUADO (PASSEIO E PATIO COBERTO)	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLETO	225,00	M²	0,70	0,47	0,90	0,61	202,88	136,22	339,09		
		LASTRO DE PO DE BRITA E=4CM	9,00	M²	43,00	25,00	55,39	32,20	498,49	289,82	788,32		

06/04/2011 10:00:19
CONSTANTE
CORADORA

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERNO, BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 20X10 6CM (GUIA MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADO INLOCO EM TREÇO RETO COM EXTRUSORA 11,5X														
7.4	PISO CIMENTADO	225,00	M²	29,55	15,00	38,06	19,32	8.564,25	4.347,34	12.911,59				
	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 ACABAMENTO USO ESP 2,5CM PREPARO MANUAL	64,00	ML	12,85	5,00	16,55	6,44	1.059,33	412,19	1.471,53				
	PINTURA PISO CIMENTADO 2D	396,46	M²	24,91	14,00	32,09	-	10.324,96	5.185,57	15.510,53				
	TOTAL PAVIMENTAÇÃO			7,01	4,00	9,03	-	-	-	-				
8.1	ESTRUTURA													
	ESTRUTURA MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA NÃO APARELHADA PARA TELHAS	165,00	M²	45,46	25,00	58,56	32,20	9.661,91	5.313,41	14.975,32				
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM COM RECORRIMENTO LATE	165,00	M²	19,49	10,00	25,11	12,88	4.142,34	2.125,37	6.267,70				
8.2	CALHAS													
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO 33CM INCLUSO	15,00	ML	20,14	11,00	25,94	14,17	389,14	212,54	601,67				
8.3	RUFOS													
	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE 25CM INCLUSO TRANSPORTE	10,00	ML	16,47	8,00	21,22	10,30	389,14	212,54	601,67				
8.4	COBERTURA METALICA COM POLICARBONATO													
	COBERTURA METALICA COM POLICARBONATO -PASSEIO E PATIO COBERTO E ACESSO QUADRA	225,96	M²	174,00	100,00	224,13	128,81	50.644,28	29.105,91	79.750,19				
8.5	FORRO PVC													
	FORRO DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	281,00	M²	20,00	12,50	25,76	16,10	7.239,12	4.524,45	11.763,57				
	ACABAMENTO PARA FORRO (RODA FORRO) EM PERFIL METALICO E PLASTICO	245,50	ML	3,00	2,00	3,86	2,58	948,69	632,46	1.581,14				
	TOTAL COBERTURA													
9.1	PINTURA ACRILICA													
	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES ZDEMAO	1.053,70	M²	5,00	3,50	6,44	4,51	6.786,35	4.750,45	11.536,80				
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES IDEMAO	1.053,70	M²	1,00	0,50	1,29	0,64	1.357,27	678,64	2.035,91				
9.2	PINTURA ESMALTE													
	PINTURA ESMALTE ACEITNADO PARA MADEIRA, 2D SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	130,00	M²	10,00	7,00	12,88	9,02	1.674,53	1.172,17	2.846,70				
	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	130,00	M²	5,00	3,00	6,44	3,86	837,27	502,36	1.339,62				
	TOTAL PINTURA													
10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
	PONTO TOMADA RESIDENCIAL INCL TOMADA 2MODUOS 10A E 250V CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRO	22,00	UNID	60,00	40,00	77,29	51,52	1.700,29	1.133,53	2.833,82				
	PONTO ILUMINAÇÃO RES, INCL INTERRUPTOR, CAIXA, ELET, CABO, RASGO, QUEBRA CHUMBA	19,00	UNID	50,00	35,00	64,41	45,08	1.223,70	856,59	2.080,28				
	LUMINARIA LED DUPLA 36W (120CM) TIPO SLIM BLUMENAU	19,00	UNID	60,00	25,00	77,29	32,20	1.468,43	611,85	2.080,28				
	TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS													
	TUBOS DE PVC SOLDAVEL DE AGUA FRIA 32MM INCLUSIVE CONEXOS, CORTES E FIXAÇÕES	35,00	ML	10,00	7,00	12,88	9,02	450,84	315,58	766,42				
	TUBOS DE PVC SOLDAVEL DE AGUA FRIA 25MM INCLUSIVE CONEXOS, CORTES E FIXAÇÕES	25,00	ML	15,00	10,00	19,32	12,88	483,04	322,03	805,06				
	TORNEIRA BOIA REAL, ROSCAVEL 1" INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA	1,00	UNID	32,00	20,00	41,22	25,76	41,22	25,76	66,98				
	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESAO	9,00	UNID	100,00	60,00	128,81	77,29	1.159,29	695,57	1.854,86				
	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO BICA ALTA	2,00	UNID	60,00	40,00	77,29	51,52	154,57	103,05	257,62				



 05/09/2019


CHUVERO COMUM EM PLASTICO CROMADO COM CANO 4 TEMPERATURA	1,00	UNID	60,00	45,00	77,29	57,96	77,29	57,96	135,25
REGISTRO DE ESFERA,PVC,SOLDAVEL 32MM, INTALADO EM RESERVAÇO DE AGUA DE EDI	1,00	UNID	20,00	11,00	25,76	14,17	25,76	14,17	39,93
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4" INCLUSIVE CONEXOES ,ROSCAVEL,INSTALADO EM RAM	2,00	UNID	25,00	15,00	32,20	19,32	64,41	38,64	103,05
CAIXA DE AGUA EM POLETILENO 100LITROS COM TAMPA	2,00	UNID	25,00	15,00	32,20	19,32	64,41	38,64	103,05
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA-P MEDIO,INCL ENGATE FLEXIVEL	1,00	UNID	150,00	100,00	193,22	128,81	193,22	128,81	322,03
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	1,00	UNID	200,00	120,00	257,62	154,57	257,62	154,57	412,19
VASO SANITARIO INFANTIL, COM CAIXA ACOPLADA, ASSENTO	1,00	UNID	25,00	200,00	32,20	-	32,20	-	32,20
PAPLEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA , INCLUSO FIXAÇÃO	8,00	UNID	425,00	200,00	547,44	257,62	4379,54	2060,96	6440,50
BARRA DE APOIO RETA, AÇD INOX POLIDO, C-80CM DIAMETRO MINIMO DE 3CM	9,00	UNID	25,00	15,00	32,20	19,32	289,82	173,89	463,72
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA 44X35,5CM POPULAR INCL SIFAO,FLEXIVEL, VALVU	4,00	UNID	100,00	60,00	128,81	77,29	515,24	309,14	824,38
BANCADA GRANITO OCRE DIV DIM,INCL FIXADORES	1,00	UNID	135,00	100,00	173,89	128,81	173,89	128,81	302,70
CUBA EMBUTIR OVAL BRANCA 35X50CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,50	M²	300,00	70,00	386,43	128,81	1738,94	405,75	2.144,69
ESPELHO CRISTAL ESP 4MM COM MOLDURA E MADEIRA	8,00	UNID	50,00	40,00	64,41	90,17	515,24	412,19	927,43
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 50MM FORN E INSTALAÇÃO	1,50	M²	150,00	100,00	193,22	128,81	289,82	193,22	483,04
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 100MM FORN E INSTALAÇÃO	7,00	M	4,00	3,00	5,15	3,86	36,07	27,05	63,12
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL 100MM FORN E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESG SA	16,00	M	8,00	5,00	10,30	6,44	164,88	103,05	267,92
RAIO SIFONADO PVC DN 100X40MM JUNTA SOLD FORN E INSTALDO EM RAMAL DE DESCARGA	120,00	M	20,00	11,00	25,76	14,17	309,14	170,29	4791,73
CAIXA DE INSP ALV DE TUB MACIÇO 60X60X60 REVEST INTERNA COM BARRA LISA E COM TAMP.	9,00	UNID	5,00	3,00	6,44	3,86	57,96	34,78	92,74
FOSSA SEPTICA,S FILTRO P/40 A 52 CONTRIB. CILIND, COM TAMPA EMPOLETILENO DE ALTA	3,00	UNID	25,00	15,00	32,20	19,32	289,82	173,89	444,39
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL ZCAT DE 2,01ATE 4M DE PROFUNDIDADE	1,00	UNID	70,00	45,00	90,17	57,96	270,50	173,89	444,39
FILTRO AMARORIBICO EM POLETILENO ALTA DENSIDADE CAPACIDADE 5000L	19,10	M³	3.500,00	2.200,00	4.508,35	2.833,82	4.508,35	2.833,82	7.342,17
SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO , COMPLETO PARA 75 CONTRIBUTES	21,30	M³	6,00	4,00	7,73	5,15	147,62	98,41	246,03
TOTAL HIDROSSANITARIO	1,00	UNID	1.400,00	800,00	1.803,34	1.030,48	1.803,34	1.030,48	2.833,82
12 FECHAMENTO TERRENO	1,00	UNID	2.100,00	1.400,00	2.705,01	1.803,34	2.705,01	1.803,34	4.508,35
TELA ARRAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULA RIO 2,11MM MALHA H=2M	200,00	M²	5,00	3,50	6,44	4,51	1.288,10	901,67	2.189,77
TOTAL FECHAMENTO TERRENO							1.288,10	901,67	2.189,77

TOTAL GERAL
 VALOR GLOBAL EM REAIS, INCLUINDO TODOS OS IMPOSTOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E DE R\$374.081,51
 (TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

238.195,66 135.885,85 374.081,51

1.288,10 901,67 2.189,77

1.288,10 901,67 2.189,77



OBRA: AMPLIACAO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HORACIO SEVERO DA COSTA
 PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO DO SUL-RS
 EMPRESA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO EIRELI

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRICAO	PESO%	VALOR TOTAL	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
					VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,40%	16.468,06		100	100	16.468,06					
2	TRABALHOS EM TERRA	0,19%	723,11		100	100	723,11					
3	RETIRADAS SANITARIOS E PIAS	0,05%	190,29		100	100	190,29					
4	RETIRADAS, DEMOLICAO, FUNDAÇÕES	10,71%	40.058,44		100	100	40.058,44					
5	PAREDES, FECHAMENTO, ESQUADRIAS	7,47%	27.957,86		25	75	6.989,46		20.968,39			
6	REVESTIMENTO	8,50%	31.786,34			20	6.357,27		15.423,29		19.071,80	
7	PAVIMENTACAO	20,61%	77.116,43		40	20	30.846,57		15.423,29		15.423,29	
8	COBERTURA E FORRO	30,81%	115.254,80									
9	PINTURA	4,75%	17.759,03									
10	INSTALACOES ELETRICAS	1,87%	6.994,38									
11	INSTALACOES HIDRAULICAS	10,05%	37.583,00									
12	FECHAMENTO TERRENO	0,59%	2.189,77									
	TOTAL SIMPLES		374.081,51	25,47%			95.275,93	11,43%	42.748,95	38,04%	142.283,03	25,07%
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	374.081,51				95.275,93		138.024,88		280.307,91	

