PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPRIETARIO: Secretaria da Educacao de Capao Bonito do Sul
OBRA: Constrapiso e Piso ceramico solarios ~
- — CUSTO DE INSUMOS/SERVICOS - SINAPI SEM DESONERACAO
ENDERECO: EMEI Pequenos anjinhos Joana Scopel Bolsonello Referéncia: JULHO de 2024 / Rio Grande do Sul
BDI DE 20,50
i | CUSTO UNITARIO S/BDI CUSTO TOTAL C/BDI
Doy PO SOILARIOS SINAPI W) || QAT [ MATERIAL | MAO DE OBRA [ MAT. + M.O.| MATERIAL MAO DE OBRA MAT. + M.O. HBIuOUAL
11 CONTRAPISO R$ 208134 | R$ 976,95 | R$ 3.058,29 38,23%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
1.1.1 |COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m?2 75,00 R$ 23,03 | R$ 10,81 | R$ 3384 | R$ 2.081,34 | R$ 976,95 | R$ 3.058,29 38,23%
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. 87620
1.2 PISO CERAMICO R$ 3.196,26 | R$ 1.74514 | R$ 4.941,40 61,77%
1.2.1 |PLACA CERAMICA ACETINADA 58X58 CLASSE A mercado m?2 75,00 R$ 33,90 | R$ - R$ 3390 | R$  3.063,71 | R$ - R$ 3.063,71 38,30%
1.2.2 [REJUNTE CIMENTICIO mercado KG 10,00 | R$ 11,00 | R$ - R$ 11,00 | R$ 132,55 | R$ - R$ 132,55
1.2.3 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88256 m?2 7500 | R$ - R$ 15,40 | R$ 15,40 | R$ - R$ 1.391,78 | R$ 1.391,78 17,40%
1.2.4 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 m?2 75,00 | R$ - R$ 391 [ R$ 391 | R$ - R$ 353,37 | R$ 353,37 4,42%
TOTAL DA OBRA R$ 5.277,60 | R$ 2.722,10 | R$ 7.999,69 38,23%
1. [Valor total Material ¢/ BDI R$ 5.277,60 65,97%
2. | Valor total Mo de Obra ¢/ BDI R$ 2.722,10 34,03%
3. | Valor total Material + Mé&o de Obra ¢/ BDI R$ 7.999,69 100,00%

Capéo Bonito do Sul, 09 de setembro de 2024.
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